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1. OBJETO

1.1. Contrata¢do de obra de construcdo do Centro de Pesquisas Clinicas (CPC) e do Centro de Acolhimento
estudantil do CCS/HUCAM, no campus de Maruipe, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto de licitacdo tem natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os constantes em planilha anexa a este Projeto Bdasico.
1.4. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

1.4.1. Foi escolhido o regime de Empreitada por Preco Global conforme orientacdo no Acérddo n2 1977/2013
- TCU - Plenario, e considerando que, para a contratacdo em questao, foi possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na
fase contratual.

1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 18 (dezoito) meses, sendo prorrogdvel apenas na forma do art. 57,
§ 12 da lei 8.666 de 1993.

1.6. O prazo de execugdo serd de 12 (doze) meses, contados da emissdo de Ordem de Servigo.

1.7. A contratacgdo se dard em item Unico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e o objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tdépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratacao
— RDC Eletronico.

4.1.1. O objeto se caracteriza como obra por se tratar de construcao de um bem, na qual seja necessaria a
utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de profissionais engenheiros,
arquitetos ou técnicos industriais habilitados, conforme disposto na Orientagdo Técnica IBRAOP n2 02/2009.

4.1.2. A escolha pelo RDC se justifica pela celeridade do procedimento licitatério para obras e servicos de
engenharia, quando comparado as modalidades tradicionais. Além disso, por ser executado em meio
eletronico, ha ampliacdo da competitividade, com possibilidade de maior economicidade a administracao
publica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucdo
indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

4.4. O modo de disputa serd Aberto.

4.4.1. Justifica-se a escolha do modo de disputa aberto pela competitividade na etapa de lances, com
consequente favorecimento da economicidade no certame, quando comparado a dindmica do modo de
disputa fechado. Em comparagdao com os modos combinados de competi¢do, a disputa aberta proporciona
melhor aproveitamento das propostas das licitantes, pois ndo possui carater eliminatdrio dos competidores.

4.5. O critério de julgamento da proposta serd o de Menor Prego.

4.5.1. A adogdo deste critério de julgamento se fundamenta nos principios da finalidade e da razoabilidade,
considerando que a presente contratagdo ndao se enquadra como de “natureza predominantemente
intelectual e de inovacgdo tecnoldgica ou técnica”; “que possa ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias de dominio restrito no mercado”; “projetos e trabalhos de natureza técnica, cientifica ou
artistica”; “contratos que resultem em receita para a administracdo publica”; ou “contrato de eficiéncia”,

conforme arts. 28 a 37 do Decreto n2 7.581/2011.
4.6. Nao serd permitida a participa¢ao de consorcios.

4.6.1. A opgdo pela ndo permissdo de consdrcios se fundamenta nos principios da isonomia, da igualdade e
da finalidade, considerando que, comumente, a participacdo de consércio se dd a fim de ampliar a
concorréncia, quando circunstancias de mercado e/ou complexidade do objeto tornam problematica a
competicdo e, ndo sendo esse o caso, corre-se o risco de se reduzir o universo da disputa, criando condi¢des
de dominagdo do mercado, uma vez que ha empresas na regido com condicGes técnicas para participar do
processo licitatério em epigrafe.
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. A empresa contratada deverd atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental
previstos na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.2 01, de 19/01/2010.

5.1.2. Para a correta prestacdo do servi¢o, a empresa contratada, apds apresentar no certame todos os
requisitos para sua habilitacdo, deverd disponibilizar uniformes e equipamentos de protecdo individual,
conforme a necessidade de cada cargo, além de obedecer as cldusulas da Convencdo Coletiva de Trabalho
da categoria dos profissionais a serem contratados.

5.1.3. Deverdo ser obedecidos os projetos arquitetonicos e complementares, bem como as especificacdes
da planilha.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebragdo do contrato.

5.3. A empresa devera atender aos critérios de qualificacdo técnica conforme item 21.3 deste Projeto Basico.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obriga¢des da
contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local da execugdo da obra, conforme item 8.1.7, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente por
e-mail enviado para planejamentofisico.infraestrutura@ufes.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdao para a realiza¢do da vistoria.

7.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera respeitar as regras de biosseguranca
em decorréncia da pandemia da Covid-19 (uso obrigatdério de mdscaras, no maximo 2 representantes,
distanciamento minimo de 1,5m, etc.).

7.3. Ndo sera entregue, por ocasido da vistoria, nem ao licitante nem ao seu representante legal, CD-ROM, “pen-
drive” ou qualquer outra midia fisica de reprodugao.
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7.3.1. Todas as informacdes relativas ao objeto da licitagdo que possam auxiliar as licitantes a bem elaborar
sua proposta serdo disponibilizadas por e-mail ou por outro servico de compartilhamento em nuvem.

7.4. Por ocasido da vistoria, serd enviado termo de realizacdo de vistoria assinado digitalmente pelo servidor
designado para o acompanhamento da mesma.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.6. Alicitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
8.1.1. O prazo para inicio da execucdo do objeto a partir da assinatura da Ordem de Servico é de 15 (quinze)
dias Uteis;
8.1.2. Apds a assinatura da ordem de servico a empresa contratada deverd realizar vistoria no local da

execucdo dos servicos acompanhada do fiscal do contrato;

8.1.3. A execucdo dos servigos devera ser realizada dentro do horario de funcionamento da UFES (08:00 as
18:00), devendo ser agendada previamente com a Fiscalizagdo do Contrato.

8.1.4. As rotinas de execugdo, procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregados deverdo
estar de acordo com o Caderno de Encargos, disponivel no sitio da Superintendéncia de Infraestrutura
(http://infraestrutura.ufes.br)

8.1.5. O prazo de execucdo dos servicos sera definido na emissdo da Ordem de Servico, considerando a
guantidade de demandas na mesma, sendo o prazo maximo de um ano.

8.1.6. A Ordem de Servico sera emitida conforme modelo do Anexo V-A da IN 05/2017.

8.1.7. Local de Execucgdo: Campus Maruipe - Av. Marechal Campos, 1468, Maruipe, Vitoria - ES - CEP 29040-
090.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢ées, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade
com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

9.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;

9.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "As built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;

9.10.2. Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
9.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imodveis;
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9.10.6. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

9.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagcbes expedidas;

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragdo em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no drgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
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Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaces trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convencoes
Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Bdsico, no prazo
determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cGes de
seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos

métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F
da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitag¢des;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

10.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

10.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execucgdo do servico;

10.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
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10.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico para representa-
la na execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

10.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.33.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

10.34. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentac¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.38.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

10.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
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acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatéria.

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

10.38.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92
do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparag¢do com o original.

10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;

10.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

10.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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10.39.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.39.4. Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

10.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos dorgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo, etc.);

10.44. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao
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Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regidao mais préxima;

10.45. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencodes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

10.46. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicGes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

10.47. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

10.48. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

10.48.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
gue contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

10.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacGes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de
novembro de 2018.

10.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

10.53. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao na licitagao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.
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10.53.1. As alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos somente serdo consideradas para as
superestimativas e subestimativas relevantes, nos termos do Acérddo 1.977/2013 TCU-Plenario.

10.53.1.1. S6 serao consideradas relevantes as superestimativas e subestimativas superiores a 5% para
os servicos agrupados na curva “A” e superiores a 10% para os servicos agrupados na curva “B” da Curva
ABC de Servicos.

10.54. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, desde que respeitados os requisitos de qualificacdo técnica do profissional alocado para a execucdo
do servico na Universidade.

11.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa do objeto ou a subcontratacio das parcelas de maior relevancia e
complexidade técnicas e valor significativo do objeto da licitacdo, especificadas no item de comprovacao de
capacidade técnica, parte integrante deste Projeto Basico.

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto;

11.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento
das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6
de julho de 2018.

11.2.2. A Contratada devera submeter a apreciacdo da Contratante os documentos de regularidade fiscal e
trabalhista e os atestados de capacidade técnica que demonstrem a experiéncia anterior da subcontratada
em relagdo a execugao de servigos similares aqueles que deverdo ser por ela executados.

11.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢Ges contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
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mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucdo dos servicos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova
a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do
art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancles
administrativas, previstas neste Projeto Basico, no Edital, no Contrato e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, tomando como referéncia o anexo Xl — Histdrico de Gestao, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as ag¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9. A fiscalizacdo técnica do contrato avaliara constantemente a execuc¢do do objeto.
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13.10. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correc¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucao do objeto ou, se
for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.11.1. Em hipdtese alguma sera admitido que a prdpria contratada materialize a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.12. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a Contratada de acordo com as regras previstas no
ato convocatério.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

13.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

13.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatodrios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugao da
obra, em especial, quanto:

13.16.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

13.16.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
13.16.1.3. A concess3do do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;
13.16.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

13.16.1.5. Ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato.

13.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicGes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
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contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

13.16.3. Oficiar os dérgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.16.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

13.17. Afiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.18. Qualquer notificacdo, solicitacdo ou comunicagdo que as partes devam enviar uma a outra sera feita por
escrito e considerar-se-a efetuada no momento em que o documento for entregue ao destinatario nos
enderecos indicados no instrumento convocatdrio e nas propostas comerciais dos licitantes, ou outro endereco
indicado por escrito pela contratada.

13.18.1. Serdo considerados mecanismos formais de comunicacdo a serem utilizados para troca de
informacdes entre a contratada e a UFES todos aqueles definidos pela legislacdo em vigor, tais como e-mail,
oficio, carta, fax ou meio informatizado que armazene o histérico da tramitacdo das solicitagdes e respostas.

13.18.2. A Contratada devera prestar, ainda, servico de atendimento telef6nico via ligagdo local, e/ou servico
web para registro e abertura de ocorréncias, das quais devera constar um ndmero de registro. Os nimeros
de telefones e enderegos eletronicos informados passam a constituir mecanismos formais de comunicagao.

14. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

14.1.1. N3o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

14.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
14.2.1. Necessidade de refazimento, devido a erro de execug¢do ou execugdo com qualidade inferior:

14.2.1.1. Glosa de 10% (dez por cento) do valor do servico para cada ocorréncia.
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14.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd indicada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

14.3.1. N3o produziu os resultados acordados;
14.3.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

14.3.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.4. Os pagamentos para o custo de administracao local serdo proporcionais para cada periodo de execucao
contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memoria de cdlculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

15.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizacdo apés a entrega
da documentagdo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
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da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigado
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado deverd
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentac¢do apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correg¢oes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo, com base nos critérios de afericdo indicados no item 14.

15.4. O recebimento da ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera
realizado da seguinte forma:

15.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado;
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15.4.1.1. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionado, além da execugao do objeto
em si, a entrega dos “as built”.

15.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante Termo
Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

15.4.2.1. O prazo para recebimento definitivo serd de 90 dias.

15.4.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

15.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este
Projeto Basico.

16.1.1. Quando houver glosa parcial dos servicos, a Contratante devera comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n? 8.666, de 1993.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugcdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissao;

16.4.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

16.4.4. O periodo de prestacao dos servicos;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

16.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

16.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administra¢do devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

16.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

16.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a Contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.
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16.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgado tributdria prevista na legislacao aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do 6rgao Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

16.15. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigacGes de que trata
a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a Contratante comunicara o fato a Contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

16.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente
aos empregados da Contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

16.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execucdo
do contrato.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438

| =(TX | =
(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. DO REAJUSTE

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data-base do orcamento a que a
proposta se referir.

17.1.1. O or¢camento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais do SINAPI, tendo
como data-base o més de maio do ano de 2023.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo
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(INCC-DI), divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, exclusivamente para as obrigac¢Ges iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de
1994):

R=V(I-192) /12, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial (refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data-base do orgamento);

| = indice relativo ao més do reajustamento.
17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4.1. Nas aferig¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. DA INCLUSAO DE ITENS NA PLANILHA ORCAMENTARIA

18.1. Caso haja necessidade de inclusdo de novos servigos ndo contemplados na Planilha Or¢camentdria, o
servigo adicionado ao contrato devera apresentar valor unitario inferior ao preco de referéncia da administracdo
publica, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia.

18.1.1. Os precos de referéncia serdo obtidos a partir dos seguintes custos, subsidiariamente:

18.1.1.1. Custos de composicao do Sinapi, localidade Espirito Santo, més de referéncia do orgamento-
base;

18.1.1.2. Custos de composicao do Sicro, localidade Espirito Santo, més de referéncia do orcamento-base;

18.1.1.3. Custos de outros sistemas aprovados pela Administracdo Publica, na hipdtese de ndo serem
encontradas referéncias nos sistemas anteriores, ou em caso de incompatibilidade técnica das
composicées desses paradigmas frente as peculiaridades do servico, desde que demonstrada
documentalmente mediante justificativa técnica, alterando os precos dos insumos para os de referéncia
conforme sequéncia exposta nos itens 18.1.1.1 e 18.1.1.2.
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18.1.1.4. Composic¢do de custos unitdrios elaborada pela Administragdo, utilizando os custos dos insumos
de referéncia conforme sequéncia exposta nos itens 18.1.1.1, 18.1.1.2 e 18.1.1.3 ou, na falta destes,
provenientes de pesquisa de mercado;

18.1.1.5. Custos provenientes de pesquisa de mercado, para servicos cuja composicao de custos unitarios
justificadamente nao puder ser elaborada pela Administracao;

18.1.2. A pesquisa de mercado indicada nos itens 18.1.1.4 e 18.1.1.5 serd realizada com base na Instrucdo
Normativa SG/SEDGGD/ME 73/2020 e altera¢des, com aplicacdo de correcdo da variacdo entre o més de
cotacdo e o més de referéncia do orcamento base, por meio da variacdo do indice Nacional de Custo da
Construgao — INCC-DI.

18.1.3. O preco de referéncia desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e as taxas
de BDI e de Leis Sociais de referéncia especificadas no orcamento-base da licitacdo, mantendo-se a
proporcionalidade entre o preco global contratado e o pre¢o de referéncia global, com vistas a garantir o
equilibrio econémico-financeiro do contrato.

18.2. Os itens incluidos na Planilha Orcamentdria por meio deste método fardo jus ao reajuste previsto no item
17 juntamente com os demais itens do orgcamento-base.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caug¢dao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancdria, em valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato
e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em os incisos | e Il do art.
78 da Lein. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

19.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

19.2.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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19.2.4. Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro deverda ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢cao monetdria.

19.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

19.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:

19.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declarag¢dao da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

19.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme
estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

19.12. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
no Contrato.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a Contratada que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da contratacao;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
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20.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inid6neo; ou
20.1.5. Cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracdo pode aplicar a Contratada as
seguintes sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso
na execuc¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante da
Tabela 1 e da Tabela 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo Contratante a promover a rescisdao
do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art.
87, Ill da Lei 8.666/93;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

20.3. As sang¢Oes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3 20.2.4 e 20.2.5 poderao ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicacdao de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com a Tabela 1 e a Tabela

2:
Tabela 1 - Graus de Ocorréncia
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal estimado do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal estimado do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal estimado do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal estimado do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal estimado do contrato
Tabela 2 - Infragées
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
01 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
02 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
03 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
04 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
05 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar do drgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
06 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
07 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
03 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato.

20.4.1. O valor mensal estimado do contrato sera o valor do contrato dividido pelo nimero de meses
previstos para a execucdo.
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20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

20.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

20.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

20.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apura¢do da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.11. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
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21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Qualificagao Economico-Financeira:
21.2.1. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no Edital.
21.3. Qualificagao Técnica:

21.3.1. Apresentacao de documento que comprove registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) conforme Resolugdo Confea n? 1.121/2019 ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) conforme Resolugdo CAU n2 28/2012, da regido a que estd vinculado o licitante, e que comprove
atividade relacionada ao objeto da licitagao.

21.3.2. Quanto a Capacita¢ao Técnico-Operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execucdo de servico de obra ou reforma em edificacdo, ndo sendo exigido quantitativo
minimo.

21.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

21.3.3.1. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e ateste da execucdo parcial ou total
do objeto do contrato;

21.3.3.2. Assinatura do representante do contratante;
21.3.3.3. Identificacdo do representante e da contratada/contratante;
21.3.3.4. Data de emissao;

21.3.3.5. Indicacdo do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos
executados (ART/RRT).

21.3.4. Quanto a Capacitagdo Técnico-Profissional: Apresentac¢do de Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, acompanhada(s) de
seu(s) respectivo(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a execug¢do dos seguintes servigos:

21.3.4.1. Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil ou outro profissional com devida atribuicdo: servicos
execucdo de obra ou reforma em edificacdo.

21.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
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social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao
de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

21.3.5.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracgdo.

21.3.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informagcdes necessdrias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

21.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
21.5. Os critérios de aceitabilidade de preco serdo:

21.5.1. Valor Global: RS 8.927.421,22 (oito milhdes novecentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um
reais e vinte e dois centavos).

21.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao Edital.

21.5.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGCOS DE REFERENCIA

22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

23.1. O detalhamento das despesas decorrentes da presente contratagdo sera informado no Edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

e Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes;
e Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar;

e Anexo lll — Gerenciamento de Riscos;

e Anexo IV —Projeto Executivo;

e Anexo V — Planilha Orgamentaria;
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e Anexo VI - Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo VIl - Planilha de Composi¢do de BDI;

e Anexo VIl — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas
técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);

Municipio de Vitéria/ES, 27 de novembro de 2023.

Identificacdo e assinatura dos responsaveis
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