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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2023

Às 14:00 horas do dia 06 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Nº 481 Portaria de 13/08/2023, em atendimento às disposições contidas
na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº
23068026453202381, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00066/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Contratação de serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.912.440,9900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.620.000,0000 e com valor negociado a
R$ 1.619.999,9800 .

Histórico
Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
39.630.017/0001-68 SELL SERVICE

INDUSTRIA E
MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.816.834,6400 R$ 1.816.834,6400 03/11/2023
18:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva.
Porte da empresa: ME/EPP

06.236.852/0001-69 FARADAY
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 23/10/2023
14:14:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial ; Manutenção / Reforma Predial
Porte da empresa: ME/EPP

13.050.599/0001-10 A & R
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 31/10/2023
13:38:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.990.569/0001-35 TAVARES E
SILVA
COMERCIO E
SERVICO LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 03/11/2023
11:50:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial
Porte da empresa: ME/EPP

35.446.964/0001-42 LR MATERIAL
DE
CONSTRUCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 06/11/2023
00:00:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

48.985.152/0001-17 MARRUA
SERVICOS E

Sim Sim 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 06/11/2023
03:05:27



COMERCIO
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva
Unidade São Mateus ES, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada.
Porte da empresa: ME/EPP

07.262.977/0001-26 ROTINA
CONSTRUCOES
E COM. LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.912.440,9900 R$ 1.912.440,9900 06/11/2023
09:31:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

22.081.733/0001-30 VALESK
CONSTRUCOES
LTDA,

Sim Não 1 R$ 2.100.000,0000 R$ 2.100.000,0000 04/11/2023
23:47:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial
Porte da empresa: ME/EPP

24.083.281/0001-51 CONSULOC
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.315.943,5600 R$ 4.315.943,5600 06/11/2023
13:48:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBRA DE REFORMA E CONCLUSÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES
Porte da empresa: ME/EPP

42.114.246/0001-34 ELO SERVICOS
ELETRICOS E
DE
AUTOMACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 9.000.000,0000 R$ 9.000.000,0000 04/11/2023
12:09:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000.000,0000 42.114.246/0001-34 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 4.315.943,5600 24.083.281/0001-51 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 2.100.000,0000 22.081.733/0001-30 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 06.236.852/0001-69 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 13.050.599/0001-10 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.912.440,9900 07.262.977/0001-26 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.816.834,6400 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:00:07:250
R$ 1.816.818,9200 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:14:13:270
R$ 1.816.000,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:16:42:737
R$ 1.874.192,1700 07.262.977/0001-26 06/11/2023 14:20:09:590
R$ 1.803.444,2100 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:20:35:523
R$ 1.912.400,0000 13.050.599/0001-10 06/11/2023 14:20:54:223
R$ 1.802.444,2200 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:21:18:757
R$ 1.802.400,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:23:09:673
R$ 1.801.512,3600 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:23:53:060
R$ 1.801.511,3500 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:24:04:523
R$ 1.801.200,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:24:40:000
R$ 1.912.440,0000 22.081.733/0001-30 06/11/2023 14:25:58:967
R$ 1.801.100,0000 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:26:05:320
R$ 1.801.000,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:26:24:673
R$ 1.800.900,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:27:30:667
R$ 1.800.752,6400 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:27:46:923
R$ 1.800.050,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:27:50:857
R$ 1.800.010,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:28:05:263
R$ 1.800.000,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:28:22:980
R$ 1.799.900,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:28:44:207
R$ 1.800.000,0000 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:28:47:543
R$ 1.799.300,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:28:54:707
R$ 1.799.200,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:29:08:423
R$ 1.799.100,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:29:19:680
R$ 1.799.050,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:29:31:360
R$ 1.799.100,0000 39.630.017/0001-68 06/11/2023 14:29:36:470
R$ 1.799.000,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:29:41:377
R$ 1.798.900,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:29:54:983



R$ 1.798.910,0000 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:30:22:010
R$ 1.798.800,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:31:10:583
R$ 1.798.750,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:31:43:187
R$ 1.911.900,0000 22.081.733/0001-30 06/11/2023 14:32:34:333
R$ 1.682.948,0500 26.990.569/0001-35 06/11/2023 14:33:05:563
R$ 1.795.000,0000 48.985.152/0001-17 06/11/2023 14:33:12:213
R$ 1.620.000,0000 35.446.964/0001-42 06/11/2023 14:34:05:803
R$ 1.790.000,0000 13.050.599/0001-10 06/11/2023 14:35:29:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

06/11/2023
14:03:38 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 06/11/2023
14:11:08 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

06/11/2023
14:32:15 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 06/11/2023
14:32:15

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$
1.798.750,0000 e R$ 1.912.440,9900.

Encerramento 06/11/2023
14:37:16 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

06/11/2023
14:37:16 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/11/2023
14:51:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

09/11/2023
13:12:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LR MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

13/11/2023
14:36:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

13/11/2023
14:52:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LR MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

14/11/2023
14:45:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

14/11/2023
15:00:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LR MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/11/2023
15:08:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

22/11/2023
06:01:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LR MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42.

Aceite de proposta 27/11/2023
15:42:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42, pelo melhor lance de R$ 1.620.000,0000 e com valor
negociado a R$ 1.619.999,9800. Motivo: Trata-se de correção de valor.

Habilitação de
fornecedor

27/11/2023
15:44:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -
CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/11/2023
14:00:07

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.

Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para
disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos.

Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 06/11/2023

14:00:47
Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do PE n.º 66/2023,

promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a fase competitiva,
peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro 06/11/2023
14:00:54

É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações
efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de

lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 06/11/2023

14:01:00
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto e fechado, previsto no inciso

II do caput do art. 31 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
Pregoeiro 06/11/2023

14:01:09
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 06/11/2023
14:01:16

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema
(chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos

condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.



Pregoeiro 06/11/2023
14:01:23

Dessa forma, peço que estejam sempre conectados ao chat nos momentos de retorno
avisado pelo pregoeiro.

Pregoeiro 06/11/2023
14:01:33

Ressalto ainda o art. 48, parágrafo segundo do Decreto n. 10.024/2019:” “Na hipótese de
o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou

se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser
convocado, respeitada a ordem de classificação [...]

Pregoeiro 06/11/2023
14:01:40

[...] para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata

de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.”
Pregoeiro 06/11/2023

14:01:45
Boa disputa a todos!

Sistema 06/11/2023
14:10:07

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 06/11/2023
14:10:08

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 06/11/2023
14:11:08

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/11/2023
14:32:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.798.750,0000 e R$ 1.912.440,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:37:15 do dia 06/11/2023.
Sistema 06/11/2023

14:37:16
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 1.682.948,0500, R$ 1.620.000,0000, R$ 1.911.900,0000, R$
1.790.000,0000 e R$ 1.795.000,0000.

Sistema 06/11/2023
14:37:16

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/11/2023
14:37:25

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/11/2023
14:38:12

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, Sr. licitante. Está logado?

35.446.964/0001-
42

06/11/2023
14:39:58

Boa Tarde Sr Pregoeiro

Pregoeiro 06/11/2023
14:42:46

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Em razão do disposto no item 7.27.1 do edital,
solicito que verifique a possiblidade conceder mais desconto na sua proposta?

35.446.964/0001-
42

06/11/2023
14:44:40

Ja estamos com nossa melhor oferta

Pregoeiro 06/11/2023
14:46:05

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok

Pregoeiro 06/11/2023
14:49:10

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Solicito o envio, até às 14h de amanhã, da
proposta de preços adequada ao seu último lance, cronograma e demais documentos que

acompanham.
Pregoeiro 06/11/2023

14:49:24
Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso necessitem de mais prazo, favor solicitar

tempestivamente através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br”
Pregoeiro 06/11/2023

14:50:39
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Retomaremos a sessão amanhã às 15h. Por favor estejam conectados. Até lá!

Sistema 06/11/2023
14:51:35

Senhor fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 07/11/2023
15:31:09

Boa tarde Senhores Licitantes!

Pregoeiro 07/11/2023
15:32:55

A empresa LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, enviou e-mail a contento solicitando
prorrogação do prazo para envio da proposta.

Pregoeiro 07/11/2023
15:33:22

Foi concedido o prazo até amanhã (08/11/2023), ás 18h.

Pregoeiro 07/11/2023
15:35:26

Sendo assim, a sessão continuará suspensa até quinta feira (09/11/2023), às 16h. Estejam
logados!

Sistema 09/11/2023
13:12:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.446.964/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/11/2023
16:02:08

Boa tarde Senhores Licitantes! A empresa LR Material de Construção LTDA, enviou ontem
e-mail solicitando prorrogação do prazo para envio da proposta até 14h de hoje.

Pregoeiro 09/11/2023
16:02:25

Após a inclusão dos documentos verificamos que não foram incluídos alguns arquivos que
fazem parte da parte proposta, tais como: planilha da curva ABC, composição do BDI e
Cronograma. Esses arquivos editáveis foram disponibilizados posteriormente ao dia da

divulgação do edital na pasta do Pregão 66-2023.
Pregoeiro 09/11/2023

16:04:28
Esses documentos/planilhas fazem parte da proposta orçamentária e deverão ser incluídos
no sistema de forma completa. Também verificamos que o Balanço patrimonial incluído no

sistema está incompleto o que impossibilitou a análise. Sendo assim, conforme
estabelecido no item 8 do edital, estamos suspendendo a sessão para diligência de

documentos já apresentados,
Pregoeiro 09/11/2023

16:06:33
...mas de forma incompleta. Por se tratar de muitas planilhas a empresa terá até segunda

feira (13/11), às 18h, para providenciar os arquivos que acompanham a proposta e o
Balanço patrimonial de 2022 completo.

Pregoeiro 09/11/2023
16:07:12

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Boa Tarde senhor Licitante!



Pregoeiro 09/11/2023
16:07:28

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Ficou alguma dúvida?

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:08:40

Boa tarde

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:09:33

A planilha de bdi e cronograma estão juntamente com a planilha orçamento

Pregoeiro 09/11/2023
16:09:58

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Caso necessitem de mais prazo, favor solicitar
tempestivamente através do e-mail: licitacao.dcos.proad@ufes.br

Pregoeiro 09/11/2023
16:11:02

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Todos os arquivos foram incluídos?

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:11:11

Iremos providenciar a planilha de curva abc e o complemento do balanço patrimonial

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:12:00

A composição do BDI está na segunda aba da planilha orçamento e o cronograma está na
terceira aba

Pregoeiro 09/11/2023
16:13:04

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Foram disponibilizados em PDF também?

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:14:36

Estão no arquivo Excel, não foram disponibilizados em PDF

Pregoeiro 09/11/2023
16:30:08

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Sendo assim, favor providenciar a inclusão
apenas do Balanço Patrimonial.

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:31:47

Iremos providenciar, já fizemos a solicitação para o setor de contabilidade

35.446.964/0001-
42

09/11/2023
16:32:57

Iremos providenciar também a planilha de curva ABC

Pregoeiro 09/11/2023
16:33:44

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Os documentos técnicos incluindo a planilha
orçamentária serão encaminhados para análise do setor competente.

Pregoeiro 09/11/2023
16:34:10

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok

Pregoeiro 09/11/2023
16:35:10

Senhores Licitantes, o processo será encaminhado para análise do setor técnico.

Pregoeiro 09/11/2023
16:36:24

Retornaremos a sessão na terça feira (14/11), às 15h, estejam logados!

Sistema 13/11/2023
14:36:11

Senhor fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/11/2023
14:52:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.446.964/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/11/2023
14:42:54

Boa tarde Senhores Licitantes! O setor requisitante informou que ainda está analisando os
documentos de qualificação técnica, e a planilha orçamentária.

Pregoeiro 14/11/2023
14:43:53

Em relação ao livro diário que a empresa enviou em serie de diligência identificados que
não consta a página 84 do balanço patrimonial, para complementar o documento solicito o
envio da página 84, até quinta-feira (16/11), às 16h. Sendo assim, a sessão será suspensa

recebimento dos documentos e reaberta sexta feira (17/11), ás 14h, estejam logados.
Sistema 14/11/2023

14:45:12
Senhor fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 14/11/2023

15:00:05
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:

35.446.964/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 17/11/2023

13:59:50
Boa Tarde Senhores Licitantes! O processo digital de consulta pública através do

link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/ , ainda não retornou da
análise do setor técnico.

Pregoeiro 17/11/2023
14:00:58

Por esse motivo a sessão continuará suspensa. Retornaremos na segunda (20/11), para
maiores informações.

Pregoeiro 17/11/2023
14:01:34

Estejam logados!

Pregoeiro 17/11/2023
14:02:36

Retornaremos a sessão na segunda às 14h.

Pregoeiro 20/11/2023
14:08:52

Boa tarde Senhores Licitantes!

Pregoeiro 20/11/2023
14:16:05

O setor técnico solicitou prazo até amanhã (21/11), às 14h, para finalizar a análise da
planilha de custos.

Pregoeiro 20/11/2023
14:17:01

Sendo assim, retornaremos a sessão amanhã às 15h. Estejam logados!

Pregoeiro 21/11/2023
14:56:15

Boa tarde Senhores Licitantes! O Processo digital nº 23068.026453/2023-81, de consulta
publica através do link: https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/, retornou

do setor técnico com as seguintes informações
Pregoeiro 21/11/2023

14:56:28
“Considerando que o valor de desconto da empresa em tela foi de 15,29%. Considerando o
exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, inciso 1° e 2°, da Lei

n° 8.666 de 1993, destacamos:
Pregoeiro 21/11/2023

14:56:49
1) Informo que os itens 110429, 110528, 110789, 110833, 110852, 111015, 111212,
112313, e 130201 estão acima do valor estipulado para contratação neste edital, logo,

solicitamos a correção desses itens...
Pregoeiro 21/11/2023

14:57:10
2) Informo que os itens 110330, 110412, 110413, 110622, 111414, 160104, 160105,

160106, 160107, 160211, 190424 e 190425 estão com desconto acima de 30%,



solicitamos a comprovação de exequibilidade dos itens ou alteração para margem
exequível...

Pregoeiro 21/11/2023
14:57:21

3) Considerando que os itens 110620, 110722, 111306 e 111308 estão com valores
inexequíveis conforme comprovado na tabela da sequencial 117, solicitamos a correção”

Pregoeiro 21/11/2023
14:57:35

Sendo assim, solicitamos a correção da planilha orçamentária, conforme manifestação da
equipe técnica.

Pregoeiro 21/11/2023
14:57:58

Em tempo, solicitamos que a proposta seja encaminhada com assinatura e os dados
bancários.

Pregoeiro 21/11/2023
14:58:20

Os documentos deverão ser incluídos no sistema até amanhã (22/11), às 18h.

Pregoeiro 21/11/2023
14:59:03

Caso necessitem de mais prazo, favor solicitar tempestivamente através do e-mail:
licitacao.dcos.proad@ufes.br

Pregoeiro 21/11/2023
14:59:30

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Alguma dúvida senhor licitante?

35.446.964/0001-
42

21/11/2023
14:59:52

Boa tarde

35.446.964/0001-
42

21/11/2023
15:00:31

Sem duvidas, iremos ajustar e encaminhar

Pregoeiro 21/11/2023
15:01:40

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok

Pregoeiro 21/11/2023
15:04:03

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Senhores Licitantes, essa sessão foi apenas
para incluir informações do setor técnico, que consta no processo publico no

link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/
35.446.964/0001-

42
21/11/2023
15:05:21

Por gentileza deixar o link disponível para envio da documentação solicitada

Pregoeiro 21/11/2023
15:07:15

Senhores Licitantes, as informações do setor técnico consta no processo no digital de
consulta publica através do link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/

Pregoeiro 21/11/2023
15:07:34

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ok

Pregoeiro 21/11/2023
15:07:47

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - A sessão será suspensa e reaberta quinta feira
(23/11), às 15h. Estejam logados!

Sistema 21/11/2023
15:08:01

Senhor fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.446.964/0001-42,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 22/11/2023
06:01:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.446.964/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/11/2023
15:45:56

Boa tarde Senhores Licitantes!

Pregoeiro 23/11/2023
15:47:14

Não consegui acessar o sistema no horário agendado, pois aparecia seguinte mensagem:
"não foi possível validar".

Pregoeiro 23/11/2023
15:47:51

O fornecedor enviou a planilha corrigida a contento.

Pregoeiro 23/11/2023
15:49:19

Encaminhamos o documento para análise do setor técnico, sendo assim, retornaremos a
sessão na segunda (27/11), às 15h.

Pregoeiro 23/11/2023
15:50:18

As informações do setor técnico consta no processo digital de consulta publica através do
link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/

Pregoeiro 23/11/2023
15:51:54

Na segunda (23/11) antes do horário agendado para a sessão, peço por gentileza que
analisem os documentos incluídos no sistema.

Pregoeiro 23/11/2023
15:53:13

Aguardo os senhores na segunda (23/11), ás 15h.

Pregoeiro 23/11/2023
15:53:23

Boa Tarde.

Pregoeiro 24/11/2023
15:21:43

Boa tarde Senhores Licitantes, passando para corrigir a data da sessão que será segunda
(27/11), às 15h.

Pregoeiro 27/11/2023
15:04:22

Boa Tarde Senhores Licitantes

Pregoeiro 27/11/2023
15:06:04

Peço por gentileza que aguardem 20 minutos

Pregoeiro 27/11/2023
15:07:54

Retornaremos 15h30, para finalização do Pregão 66/2023, para maiores esclarecimentos
acessem o link:https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/

Pregoeiro 27/11/2023
15:32:47

Senhores Licitantes, Transmitirei as considerações da equipe técnica sobre a análise dos
documentos relativos à área técnica:

Pregoeiro 27/11/2023
15:33:31

” Em atendimento ao despacho (seq. 123), a equipe de análise técnica verificou: 1- Análise
da proposta conforme edital (seq. 99); 2- Qualificação técnica: Autenticidade de atestado
de Capacidade Técnica (seq. 115) e Autenticidade do CREA (seq. 116), conforme descrito

na lista de verificação de Qualificação Técnica (seq. 118)....
Pregoeiro 27/11/2023

15:33:54
3- Exequibilidade da proposta: conforme sequenciais (117) e Lista de verificação de

Exequibilidade (seq. 124); A empresa atende aos demais critérios de habilitação técnica,
proposta e exequibilidade. Isto posto, a equipe é favorável à habilitação da empresa.”

Pregoeiro 27/11/2023
15:34:29

Após análise da proposta detalhada e dos documentos de habilitação da empresa em
conjunto com a área técnica, conforme é possível verificar via Lepisma

(https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4625836/pecas/).



Pregoeiro 27/11/2023
15:36:01

Constatou-se que a empresa LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA atende os requisitos de
habilitação do edital. Portanto, será efetivada a aceitação da proposta e a habilitação da

empresa.
Pregoeiro 27/11/2023

15:36:38
Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde Senhor Licitante!

35.446.964/0001-
42

27/11/2023
15:36:56

BOA TARDE

Pregoeiro 27/11/2023
15:38:45

No sistema seu lance foi de R$ 1.620.000,0000, na proposta consta R$ 1.619.999,98, uma
diferença de centavos

Pregoeiro 27/11/2023
15:38:55

correto?

Pregoeiro 27/11/2023
15:40:35

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - preciso efetuar a correção do valor no sistema

Pregoeiro 27/11/2023
15:41:22

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Preciso efetuar a correção no sistema

35.446.964/0001-
42

27/11/2023
15:41:36

Sim, correto

Pregoeiro 27/11/2023
15:42:32

Para LR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - Obrigada

Pregoeiro 27/11/2023
15:43:35

Senhores licitantes, Obrigada a todos pela participação.

Sistema 27/11/2023
15:44:08

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 27/11/2023
15:44:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/11/2023 às 16:05:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/10/2023
11:38:39

Alteração equipe 31/10/2023
14:05:27

Pregoeiro Anterior: 08879769723-MEYRIANE VIEIRA . Pregoeiro Atual: 11941703666-
FABIANA KENIA SILVA COSTA . Justificativa: Necessidade do setor.

Alteração equipe 31/10/2023
14:11:08

Pregoeiro Anterior: 11941703666-FABIANA KENIA SILVA COSTA . Pregoeiro Atual:
08879769723-MEYRIANE VIEIRA . Justificativa: Necessidade do setor.

Abertura da sessão
pública

06/11/2023
14:00:07 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/11/2023
14:10:07 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/11/2023
14:37:25 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 27/11/2023
15:44:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

27/11/2023
15:44:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/11/2023 às 16:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:09 horas do dia 27 de novembro de 2023,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MEYRIANE VIEIRA
Pregoeiro Oficial

FABIANA KENIA SILVA COSTA
Equipe de Apoio

GEOVANI FELIX CORDEIRO
Equipe de Apoio
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